平成22年度（21年度繰越含む）　発注予定工事について
１．ここに掲載する内容は、平成22年4月1日現在で予定価格が250万円を超えると見込まれる建設工事の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

2. 閲覧期間は、平成22年5月31日までとします。
3. お問い合わせは、発注予定一覧表に記載の各工事の主管課等にお願いします。

4. 電話・FAX・電子メール等によるお問い合わせはご遠慮ください。

	＃
	工事名称
	工事場所
	工事種別及び概要
	工事期間
	入札・契約の方法
	入札予定時期（四半期）
	主管課

	1
	村道大利・境の谷線道路改良工事
	片俣
	土木
	L=100ｍ
	3ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	経済建設課

	2
	村道御湯船・小迫線道路改良工事
	産山
	土木
	L=100ｍ
	3ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	経済建設課

	3
	村道橋梁耐震補強工事
	村内
	土木
	橋梁9橋
	3ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	経済建設課

	4
	南田尻配水池増設工事
	田尻
	土木
	80㎥水槽

1基
	3ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	経済建設課

	5
	ふるさと住宅（南谷団地）7号棟建築工事
	産山
	建築
	木造平屋建57㎡
	4ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	経済建設課

	6
	ふるさと住宅（南谷団地）8号棟建築工事
	産山
	建築
	木造平屋建57㎡
	4ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	経済建設課

	7
	庁舎改修工事
	山鹿
	建築
	トイレ改修、宿直室改修他
	3ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	総務課

	8
	山鹿・田尻・南部地区ゲートボール場屋根塗装工事
	3地区
	建築
	屋根塗装
	1ヶ月間
	指名競争入札
	第1四半期
	教育委員会

	9
	村道竹の畑・板木線道路改良工事
	田尻
	土木
	L=100ｍ
	3ヶ月間
	指名競争入札
	第3四半期
	経済建設課

	10
	村道産山・田尻線（駄渡橋）下部工事
	産山
	土木
	橋長16ｍ
	4ヶ月間
	指名競争入札
	第3四半期
	経済建設課

	11

	村道産山・田尻線（駄渡橋）上部工事
	産山
	土木
	橋長16ｍ
	4ヶ月間
	総合評価方式指名競争入札
	第3四半期
	経済建設課


