# 入　札　結　果　一　覧　表

入札日：令和7年5月28日(水)

| 番号 | 主管課等 | 事業番号 | 事　業　名 | 事業場所 | 落札者 | | 落札価格<br>(消費税抜き価格) | 予定価格<br>(消費税抜き) | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 業者名 | 代表者 | | | |
| 1 | 経済建設課 | R6道改繰第1号 | 村道鶴崎線(鶴崎橋)仮橋設置工事 | 田尻地内 | (有)志賀建設 | 志賀　英二郎 | 5,760,000 | 5,818,000 | |
| 2 | 経済建設課 | R6道改繰第2号 | 村道片俣・菅生線道路改良工事 | 片俣地内 | (有)藤近建設 | 藤近　真吾 | 17,221,000 | 18,943,100 | |
| 3 | 経済建設課 | R7道改第1号 | 村道竹の畑・板木線舗装工事 | 田尻地内 | (株)岩本技建 | 岩本　健一 | 15,295,000 | 15,445,000 | |
| 4 | 経済建設課 | R7道維第1号 | 村道中山鹿・飛瀬線舗装工事 | 産山地内 | 大塚産業 | 大塚　輝子 | 4,760,000 | 4,815,000 | |
| 5 | 経済建設課 | R6災補道第65号 | 村道牧野・御湯船線道路災害復旧工事 | 山鹿地内 | (資)井　建設 | 井　　英樹 | 6,235,000 | 6,298,000 | |
| 6 | 経済建設課 | R7道改委第1号 | 村道山鹿・大利線(下家壁橋)仮橋設計業務委託 | 山鹿地内 | 東和測量設計(株) | 今田　久仁生 | 2,430,000 | 2,567,000 | |
| 7 | 経済建設課 | R7道改委第2号 | 村道山鹿・大利線用地測量業務委託 | 山鹿他地内 | 東和測量設計(株) | 今田　久仁生 | 4,150,000 | 4,375,000 | |
| 8 | 経済建設課 | R7道改委第3号 | 村道大利・境の谷線用地測量業務委託 | 片俣地内 | (株)長田測量設計 | 甲斐　真也 | 4,480,000 | 4,724,000 | |
| 9 | | | 以下空白 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |